ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՊ ԾՐԱԳԻՐ - 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿ
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6 - ՄԱՍ 2

Հավելված 6
ՀԶԾԻԳ - ԲԸԱՇՁԲ-14/1 ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՄԱՍ 2 – ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Հոդված  1 – Ընդհանուր Դրույթներ
Ենթակետ 1.1. – Սահմանումներ

Ենթակետ 1.1.1.9.

Այս ենթակետը փոխարինել հետևյալով. “Հատուկ Պայմաններ նշանակում է լրացված էջերը, որ  վերնագրված են “Հատուկ պայմաններ”

Ավելացնել. Երբ ընդհանուր պայմաններում հանդիպում է “մրցույթի հավելված” արտահայտությունը, այն պետք է փոխարինել “Հատուկ Պայմաններ” արտահայտությամբ: 
Ենթակետ 1.1.2.2. և Ենթակետ 1.3. 

Գործատուի անվանման և հասցեի վերաբերյալ տվյալներ.

Երևանի Քաղաքապետարան

“Համայնքային Զարգացման Ծրագրերի Իրականացման Գրասենյակ” ՊՀ

պարոն Գ. Ալեքսանյան

Տնօրեն

Հասցեն` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան

0010, Վարդանանց փակուղի 8

Հեռ. (374 10) 54 7074

Ֆաքս (374 10) 54 7072

Էլեկտրոնային հասցե. mdpiu@arminco.com
Ենթակետ 1.1.2.4. և Ենթակետ 1.3.

Ինժեների անվանման և հասցեի վերաբերյալ տվյալներ
Արտելիա Ville & Transport

պարոն Անդրեաս Էնզինգեր
Ծրագրի Տնօրեն
Հասցե` B.P. 218

Echirolles Cedex

Zip Code: 38 432

Ֆրանսիա

Ենթակետ 1.1.3.3.

Աշխատանքների ավարտման նախատեսված Ժամկետ

18 ամիս
Ենթակետ 1.1.3.7. 
Թերությունների վերաբերյալ ծանուցման ժամկետ

365 օր
Ենթակետ 1.2. – Մեկնաբանում.

Ավելացնել հետևյալը.

ե) Այն դեպքում, երբ սույն Պայմանները պահանջում են, որպեսզի Կապալառուն փոխհատուցի Գործատուին որևէ հարցում, ապա Կապալառուն պետք է փոխհատուցի նաև Ինժեներին, Շահառուներին և նույն հարցի հետ կապված Պայմանագրային այլ Կողմին: 

Ենթակետ 1.3. – Հաղորդակցում

Էլեկտրոնային հաղորդագրության համակարգերի վերաբերյալ տվյալներ

Լիազոր անձանց ստորագրությունը ներառող ֆաքսիմիլային հաղորդագրություններ

Ենթակետ 1.4. – Օրենսդրություն և լեզուն  
1.4. Ենթակետի առաջին պարբերությունը փոխարինել հետևյալ արտահայտությամբ “Պայմանագրի իրականացման համար համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստանի Օրենսդրությունը կհասկացվի և կվերլուծվի` համապատասխանեցնելով 2008թ. Մայիսի 27-ին ստորագրված ֆրանս-հայկական Արձանագրության հետ”:
Գերակայող լեզուն

Անգլերեն

Հաղորդակցման լեզուն

Անգլերեն

Ենթակետ 1.5. – Փաստաթղթերի առաջնահերթություն

Ավելացնել հետևյալ նախադասությունը վերջին պարբերությունից առաջ.

“Հավելվածները, Հուշագրերը և/կամ Պարզաբանումները պետք է իրականացվեն իրենց միջոցով փոփոխվող փաստաթղթերի առաջնայնության կարգով”:
Ենթակետ 1.6. – Պայմանագրային Համաձայնագիր

 “Հատուկ Պայմաններին կից հավելվածի ձև” արտահայտությունը փոխարինել “Մրցութային փաստաթղթերում ներառված ձև” արտահայտությամբ:
Ենթակետ 1.10. – Կապալառուի փաստաթղթերի օգտագործումը Գործատուի կողմից

Երկրորդ պարբերության մեջ “Փաստաթղթեր” բառից հետո և “ներառյալ …….. պատրաստումը” արտահայտությունից առաջ ավելացնել  հետևյալ բառերը. “և Կապալառուի կողմից (կամ նրա անունից) պատրաստված նախագծային այլ փաստաթղթեր”:
Ենթակետ 1.11. - Գործատուի փաստաթղթերի օգտագործումը Կապալառուի կողմից

“Մասնագրերում, Գծագրերում” արտահայտությունը փոխարինել “Կապալառուի փաստաթղթերում” արտահայտությամբ:

“Գործատու” բառից հետո ավելացնել հետևյալ նախադասությունը.

“ներառյալ բոլոր քարտեզները, գծագրերը, լուսանկարները, խճանկարները, պլանները, հաշվետվությունները, առաջարկությունները, հաշվարկները և Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի կողմից հավաքված կամ ստացված մնացած բոլոր տվյալները: Կապալառուի կողմից հավաքված կամ ստացված այս քարտեզները, գծագրերը և այլն, Աշխատանքների ավարտին պետք է տրամադրվեն միայն Գործատուի համապատասխան լիազոր ներկայացուցչին ”:
Ենթակետ 1.12. – Գաղտնի տվյալներ

Ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալը.

“Կապալառուն պետք է Պայմանագրին վերաբերվի որպես գաղտնի փաստաթղթի, պահպանի դրա գաղտնիությունն այնքան, որքան անհրաժեշտ է դրա նպատակների համար, և չպետք է հրապարակի, բացահայտի այն կամ դրա հատուկ պայմանները առևտրային կամ տեխնիկական կամ այլ փաստաթղթերում առանց Գործատուի նախնական գրավոր համաձայնության: Եթե Պայմանագրի նպատակներով հրապարակման կամ բացահայտման անհրաժշտության հետ կապված վեճ է առաջանում, ապա հարցը կարգավորում Գործատուն, որի որոշումը կհամարվի վերջնական”:
Ենթակետ 1.13 – Համապատասխանություն Օրենսդրության հետ

1.13 ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալը.

(բ)  Ավելացնել այս պարբերությունում. Կապալառուն` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Օրենսդրության Շինարարական Փաստաթղթերը հաստատման համար պետք է ներկայացնի Տեխնիկական Փորձաքննության և ստանա Շինարարության Թույլտվությունը համաձայն ՀՀ Օրենսդրության (Տեխնիկական Փորձաքննության հաստատումից հետո): 
(գ) Ըստ Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի Հանրապետության Կառավարությունների միջև կնքված Ֆինանսական Արձանագրության Հոդված 9-ի, ԶԵՊՖ վարկի շրջանակներում ծախսվող որևէ գումարով Կապալառուի կողմից չի վճարվի որևէ հարկ կամ տուրք: Հետևաբար, կկիրառվի հետևյալը.
· Տեղական արտադրության կամ մատակարարվող ապրանքի համար կիրառելի հարկը կամ տուրքը Կապալառուն վճարում է գնման ժամանակ.

· Ծրագրի նպատակների համար օգտագործվող տեղական արտադրության կամ մատակարարվող բոլոր ապրանքների համար Գործատուն Կապալառուին վճարում է առանց հարկերի:

(դ) Գործատուն կտրամադրի մաքսային և հարկային մարմինների կողմից պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը` Կապալառուի կողմից Աշխատանքների հիմնական մասը կազմող ամբողջ նյութերի, ապրանքների և սարքավորումների ներկրումը, առանց հարկերի և տուրքերի վճարման, իրականացնելու համար:   
Գործատուն կտրամադրի այն փաստաթղթերը, որ կարող են պահանջվել մաքսային կամ հարկային մարմինների կողմից` Կապալառուի կողմից Պայմանագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի, սարքավորումների կամ ժամանակավոր շինությունների  ներկրումը  և   արտահանումը` Շինհրապարակից, Կայանից դուրս գալու ժամանակ, հեշտացնելու համար: 
(ե) Գործատուն կտրամադրի փաստաթղթեր Պատվերի շինհրապարակում Պատվերի աշխատանքներն իրականացնելու համար համապատասխան մարմինների համաձայնությունը` ներառյալ աշխատանքային թույլտվություններ և հաստատումներ, ձեռք բերելու համար: Գործատուն, անհրաժեշտության դեպքում, կաջակցի Կապալառուին ստանալ մուտքի ժամանակավոր իրավունքներ, որոնք վերջինս կարող է պահանջել` Պայմանագիրն իրականացնելու համար: 
Հոդված 1 վերջում ավելացնել հետևյալ ենթակետերը.

Ենթակետ 1.15.- Էլեկտրոնային ֆորմատ

Կապալառուի կողմից ներկայացվելիք բոլոր ծանուցումները և փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն նաև էլեկտրոնային տարբերակով, հետևյալ ֆորմատներով.
Microsoft Word 2003 (կամ ավելի նոր տարբերակ) – տեքստերի համար

AutoCAD 2005թ. (կամ ավելի նոր տարբերակ) – գծագրերի համար

Microsoft Project 2003թ. (կամ ավելի նոր տարբերակ) – նախագծման համար
Microsoft Excel 2003թ. (կամ ավելի նոր տարբերակ) – թվաբանական տեղեկությունների համար

Ենթակետ 1.16 – Իրավական հարաբերություններ

Կապալառուն և ենթակապալառուն (ները), եթե կլինեն այդպիսիք, կունենա անկախ կարգավիճակ` Գործատուի գործընկեր: Պայմանագրային Փաստաթղթերը չպետք է կազմվեն այնպես, որ ստեղծվի պայմանագրային հարաբերություններ Ինժեների և Կապալառուի միջև, սակայն Ինժեները, ի կատարումն Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուի ստանձնած պարտավորությունների և լիազորությունների, իրավասություն է ստանում Կապալառուի կողմից իրականացնել վերջինիս գործող պարտականությունները:  Պայմանագրային Փաստաթղթերում պարունակվող որևէ բան չպետք է պայմանագրային հարաբերություններ ստեղծի Գործատուի կամ Ինժեների և Կապալառուի ենթակապալառուներից որևէ մեկի միջև :
Ենթակետ 1.17. – Գրառումներ և հաշիվներ

Կապալառուն պետք է վարի ճշգրիտ և սիստեմատիկ գրառումներ կապված Պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների հետ: 

Կապալառուն պետք է կազմի, հավաքի և Ֆրանսիայի Կառավարությանը տրամադրի ցանկացած գրառում կամ տեղեկատվություն, բանավոր կամ գրավոր, որը վերջինս կարող է պահանջել կապված Աշխատանքների կամ Կապալառուի կատարողականության հետ: 

Կապալառուն պետք է Ֆրանսիայի Կառավարությանը կամ դրա լիազոր ներկայացուցչին թույլ տա ստուգել և աուդիտի ենթարկել այդ գրառումները կամ տեղեկությունները համապատասխան ծանուցում ստանալիս: 

Հոդված 2 – Գործատուն

Ենթակետ 2.1. – Շինհրապարակի մուտքի իրավունք

2.1. ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալ պարբերությունը

Եթե կապալառուն կցանկանա Պատվերի Շինհրապարակի որևէ լրացուցիչ տարածք ժամանակավոր օգտագործել պահեստավորման, աշխատանքային տարածքներ ստեղծելու կամ լրացուցիչ մուտքերի նպատակներով, նա պատասխանատու կլինի համապատասխան մարմիններից և հողի սեփականատերերից ձեռք բերելու անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները և համաձայնությունները, ինչպես նաև կկրի համապատասխան բոլոր ծախսերը: Կապալառուն պատասխանատու կլինի բոլոր այն հարցերի համար, որոնք կարող են առաջանալ նման հատվածի օգտագործման հետ կապված, իսկ Գործատուն որևէ պատասխանատվություն չի կրի Կապալառուի կողմից այդ տարածքների օգտագորման հետ կապված: 
Պատվերի Շինհրապարակի մուտքի ժամկետ

Պատվերի Մեկնարկման ամսաթվին
Ենթակետ 2.5. – Գործատուի պահանջները

Երրորդ պարբերության առաջին տողի “պետք է” բառից հետո ավելացնել. “պատշաճ”:
Հոդված 3 – Ինժեները

Ենթակետ 3.1. – Ինժեների Իրավունքներն ու պարտականությունները
Երկրորդ պարբերության վերջում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը.
,բացառությամբ Պայմանագրով առանձնահատուկ սահմանվածի` հաշվի առնելով Աշխատանքների ձևի, որակի և քանակի  տատանումները, համապատասխան վճարումները և Ժամկետի Երկարաձգումները: 

3.1. ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալ պարբերությունը.

Հետևյալ գործողություններն իրականացնելուց առաջ Ինժեները պետք է ձեռք բերի Գործատուի հաստատումը. 
(ա) Համաձայն 8.1. ենթակետի մեկնարկման վերաբերյալ ծանուցման տրամադրումը
(բ) Համաձայն 8.4 ենթակետի որևէ որոշում կայացնելը  -  Պատվերի ավարտման ժամկետի երկարաձգում և Պատվերի բոլոր աշխատանքների ավսրտման ժեմկետի երկարաձգում 

(գ) Համաձայն 8.8 ենթակետի Պատվերի Աշխատանքների առաջընթացը կասեցնելու վերաբերյալ ցուցումներ տալը – Աշխատանքների կասեցում
(դ) Համաձայն 10.1 և 10.2 ենթակետերի Հանձնման-Ընդունման Ակտ տրամադրելը
(ե) Համաձայն 11.9. ենթակետի Կատարողական Ակտ տրամադրելը 

(զ) Համաձայն 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 ենթակետերի որևէ ցուցում տալ կամ որոշում կայացնել – Փոփոխություններ և Ճշգրտումներ, ինչը գնահատում է Ինժեները` արդյոք այն կազդի պայմանագրային գնի ավելացմանը 

(է) Համաձայն 15.3. ենթակետի որևէ որոշում կայացնելը կամ համաձայնագիր կազմելը` Դադարեցման Ամսաթվի խախտում 

Հոդված 3-ի վերջում` Ինժեներ, ավելացնել հետևյալ ենթակետերը.
Ենթակետ 3.6. Ինժեների պարտականությունների փոխանցումը Գործատուին.

Համաձայն Պայմանագրի, ինժեներին վերապահված բոլոր պարտավորությունները և իրավունքները անցնում են Գործատուին Հանձնման-Ընդունման Ակտի տրամադրման օրը: 

Ենթակետ 3.7. – Ղեկավարության Հանդիպումները
Ինժեները կարող է պահանջել այլ անձանց մասնակցել ղեկավարության հանդիպումներին` Աշխատանքների առաջընթացը և հետագա աշխատանքների համար նախաձեռնված միջոցառումները դիտարկելու համար: Ինժեները պետք է արձանագրի ղեկավարության աշխատանքային հանդիպումները և դրա օրինակները տրամադրի մասնակիցներին և Գործատուին: ձեռնարկվելիք յուրաքանչյուր գործողության պատասխանատուն պետք է նշվի արձանագրության մեջ և պետք է համապատասխանեն Պայմանագրով սահմանված պարտավորություններին: 
Հոդված 4 – Կապալառուն
Ենթակետ 4.2. – Կատարողական Երաշխիք
Երկրորդ պարբերությունում “28 օրը” փոխարինել “30 օրով”

Վերջին պարբերությունում “28 օրը” փոխարինել “5 օրով”

Ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալը.

Կապալառուն գրավոր կերպով նախօրոք տեղեկացնում է Գործատուին սնանկության կամ լուծարման մասին Պայմանագրի Կատարողականության Երաշխիքի գործողության ժամկետի ընթացքում: 
Կատարողական Երաշխիքի գումարը
Պայմանագրային Գումարի 10 տոկոսը, այն տարադրամով և համամասնությամբ, որով վճարվում է Պայմանագրային արժեքը: 

Ենթակետ 4.3. - Կապալառուի Ներկայացուցիչը
Ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը 6-րդ պարբերության վերջում.


իսկ Ինժեները տվել է իր համաձայնությունը: 
Ենթակետ 4.4. - Ենթակապալառուներ
Ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը (բ) կետի վերջում
(բ) առաջարկվող ենթակապալառուին հաստատելու համար հիմք կընդունվի վերջինիս փաստացի փորձի գնահատումը: Ինժեների որոշումը կլինի վերջնական: 

Ենթակետ 4.15 – Մուտքի Ճանապարհ
(ա) կետի առաջին նախադասության մեջ ջնջել “ըստ Կողմերի միջև” արտահայտությունը “պետք է” բառից հետո:

Ենթակետ 4.22. – Տեղանքի անվտանգությունը
“Գործատուի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ բառերը (բ) նախադասության երկրորդ տողում.

“և Ինժեների լիազորված աշխատակազմը”

Ենթակետ 4.23. – Կապալառուի Գործողությունները Շինհրապարակում
Երրորդ պարբերությունը փոխարինել հետևյալ պարբերությամբ.

Հանձնման-Ընդունման Ակտը տրամադրելուց հետո Կապալառուն պարտավոր է մաքրել տարածքը և շինհրապարակից հեռացնել իր սարքավորումները, ավելորդ նյութերը, շինարարական բեկորները, աղբը և ժամանակավոր շինությունները, որոնք կապ ունեն Պատվերի Աշխատանքների հետ, որոնց համար ներկայացվել է Հանձնման-Ընդունման Ակտը: Սարքավորումները կամ նյութերը, որոնք պետք կգան Կապալառուին Թերությունների Վերացման Ծանուցումը ստանալուց հետո, կարող են, Ինժեների նախնական գրավոր համաձայնությամբ, մնալ Շինհրապարակում: 
Ենթակետ 6.5. – Աշխատանքային Ժամեր
Աշխատանքային ժամերի վերաբերյալ մանրամասներ
Երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 7:00-ից մինչև 16:30
Ենթակետ 6.7. – Առողջապահական և անվտանգության հարցեր
Առաջին պարբերության մեջ ավելացնել “Գործատուի աշխատակազմը և Ինժեները” բառերը “Կապալառուի աշխատակազմը” արտահայտությունից հետո: 

Եթնակետ 6.8. – Կապալառուի կողմից վերահսկողությունը
6.8. ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալ արտահայտությունը.
Կապալառուի ղեկավար անձնակազմի որոշակի հատված պետք է տիրապետի աշխատանքային գիտելիքների հայերեն լեզվով կամ Կապալառուն պետք է ունենա համապատասխան թարգմանիչների բավարար քանակ, իր հաշվին, որոնք կլինեն շինհրապարակում աշխատանքային ժամերին:

Հոդված 7 - Կայանը, Նյութերը և Աշխատուժ
Ենթակետ 7.3. – Ստուգումներ 

Առաջին տողի “Գործատուի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ բառերը.


“և Ինժեների”

Երկրորդ պարբերության առաջին տողում “Գործատուի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ բառերը
“և Ինժեների”

Հոդված 8 – Մեկնարկ, Ուշացումներ և Կասեցում
Ենթակետ 8.1. – Աշխատանքների մեկնարկը
Ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը 
“Հենց կապալառուն կստանա Մեկնարկի Ամսաթվի վերաբերյալ Ծանուցում, Ավարտման Ժամկետը կհամարվի գործող”:
Ենթակետ 8.2. – Ավարտման Ժամկետ
Ենթակետի վերջում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը
Ավարտաման ժամկետը կկազմի 20ամիս, ներառյալ մոբիլիզացման ժամանակահատվածը` նվազագույնը 60 օր: 
Մինչև շինհրապարակում աշխատանքների մեկնարկը, Կապալառուն պետք է ձեռք բերի Շինարարական թույլտվոություն: 
Տեխնիկական Փորձաքննության ամբողջական փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն Մեկնարկման ամսաթվից ամենաուշը մեկ ամիս հետո: Հայկական իշխանությունների կողմից Տեխնիկական Փորձաքննության ամբողջական հաստատման և Շինարարական Թույլտրվության տրամադրման ուշացումը կազմում  է մեկ ամիս: 
Ենթակետ 8.3. – Ծրագիր
Երկրորդ պարբերության չորրորդ տողի “Գործատուի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ բառերը.

“և Ինժեների”

Ենթակետ 8.5. – Իշխանությունների պատճառով տեղի ունեցած ուշացումներ
(գ) կետի “Անկանխատեսելի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ արտահայտությունը.

“կամ այդ կանխատեսելի ուշացումից կամ խախտումից հնարավոր չէր ողջամտորեն խուսափել”: 

Ենթակետ 8.7. – Վնասներ ուշացման պատճառով
Ուշացման պատճառով վնասների առավելագույն գումարը
Պատվերի Գումարի 10 տոկոսը, այն տարադրամով և համամասնությամբ, որով վճարվում է Պայմանագրային արժեքը: 

Ենթակետ 8.7. – Վնասներ ուշացման պատճառով և 14.15 (բ) Վճարման տարադրամը
Ուշացման պատճառով աշխատանքային վնասների մանրամասներ
Պատվերի Գումարի 0.05 տոկոսը օրեկան, այն տարադրամով և համամասնությամբ, որով վճարվում է Պայմանագրային արժեքը: 

Ենթակետ 8.10. – Կասեցման դեպքում Կայանի և նյութերի համար վճարում
Այս ենթակետը ջնջված է պայմանագրում
Հոդված 9 – Փորձարկում Ավարտելիս
կետի վերջում ավելացնել հետևյալ ձևակերպումը 

Փորձարկում կիրականացվի համաձայն Մասնագրերում և Պայմանագրի Պատվերի Մասնագրերում սահմանված դրույթների:

Հոդված 10 – Գործատուի կողմից ընդունում
Ավելացնել հետևյալ լրացուցիչ ենթակետ 10.5

Չնայած 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 ենթակետերում սահմանված մեխանիզմների, Կապալառուի կողմից Կայանի ամբողջությամբ կամ մասնակի գործարկումը մինչև վերջինիս համապատասխան Հանձնման-Ընդունման Ակտի տրամադրումը, չի նշանակի Կայանի ամբողջությամբ կամ մասնակի փաստացի/դեֆակտո ընդունում: 
Ընդունման Ակտ կտրամադրվի` հաշվի առնելով Կապալառուի Մասնագրերի և Պայմանագրի Պատվերի Մասնագրերի կետերը:

Հոդված 11. – Թերությունների համար Պատասխանատվություն
Ենթակետ 11.1. – Չկատարված աշխատանքների ավարտը և թերությունների վերացում
Վերջին նախադասությունը փոխպարինել հետևյալով.

Եթե կա թերություն կամ վնաս, Կապալառուն անմիջապես տեղեկացնում է Ինժեներին կամ Գործատուին, ներառյալ նաև գրավոր: 

Ենթակետ 11.11. – Շինհրապարակի մաքրում
Պարբերության առաջին տողում “Կատարողական Ակտ” բառը փոխարինել “Ընդունման Ակտ” բառով: 

Հոդված 13. – Փոփոխություններ և Ճշգրտումներ
Ենթակետ 13.5. (բ)  - Պայմանական գումարներ
Պայմանական գումարների ճշգրտման տոկոսադրույքը, ներառյալ օրեկան աշխատանքները, եթե կլինեն
0 տոկոս
Ենթակետ 13.8. – Գնային փոփոխությունների ճշգրտումներ
Ջնջել առաջին պարբերությունը, ինչպես նաև “Եթե այս ենթակետը կիրառելի է” նախադասությունը երկրորդ պարբերության սկզբից: Ջնջել երրորդ պարբերության վերջը “սահմանել” բառից հետո երրորդ տողում և փոխարինել հետևյալով.

Հետևյալ բանաձևով , որ կիրառվում է Աշխատանքների Պայմանագրային արժեքի համար եվրոյով
P= Po (0.50 + + 0.20 I/Io + 0.10 T/To + 0.10 E/Eo + 0.20 M/Mo)

Որտեղ.
P = ամսվա վերջին օրվա դրությամբ, գնային տատանումներով պայմանավորված, համաձայն Ծավալաթերթում սահմանվածի աշխատանքների համար իրականացված հիմնական աշխատանքների հաշվարկված պայմանագրային արժեքն է, արտահայտված եվրոյով, 
Po = 14.1 (ա) ենթակետում սահմանված աշխատանքների մասի արժեքը, համաձայն Պայմանագրի   
I – Ամսվա վերջին օրվա դրությամբ Միջազգային Կապալառուի գլխավոր գրասենյակի երկրում իրականացվող և/կամ գնահատվող շինարարական հիմնական աշխատանքների առկա արժեքը
Io - Միջազգային Կապալառուի երկրում Բազիսային Օրվա դրությամբ շինարարական աշխատանքների առկա արժեքը, համաձայն Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 1.1.3.1. ենթակետի

T - Ամսվա վերջին օրվա դրությամբ Միջազգային Կապալառուի գլխավոր գրասենյակի երկրում իրականացվող և/կամ գնահատվող Խորհրդատվական աշխատանքների առկա ինդեքսի արժեքը 

To - Միջազգային Կապալառուի երկրում Բազիսային Օրվա դրությամբ Խորհրդատվական  աշխատանքների առկա արժեքի ինդեքսը, համաձայն Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 1.1.3.1. ենթակետի

E - Ամսվա վերջին օրվա դրությամբ Միջազգային Կապալառուի գլխավոր գրասենյակի երկրում իրականացվող և/կամ գնահատվող Էլեկտրաէներգիայի հետ կապված աշխատանքների առկա արժեքի ինդեքսը 

Eo - Միջազգային Կապալառուի երկրում Բազիսային Օրվա դրությամբ Էլեկտրաէներգիայի հետ կապված աշխատանքների առկա արժեքի ինդեքսը, համաձայն Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 1.1.3.1. ենթակետի

M - Ամսվա վերջին օրվա դրությամբ Միջազգային Կապալառուի գլխավոր գրասենյակի երկրում իրականացվող և/կամ գնահատվող Մեխանիկական աշխատանքների հետ կապված առկա արժեքի ինդեքսը 

Mo - Միջազգային Կապալառուի երկրում Բազիսային Օրվա դրությամբ Մեխանիկական աշխատանքների առկա արժեքի ինդեքսը, համաձայն Պայմանագրի Ընդհանուր Պայմանների 1.1.3.1. ենթակետի

Վերոնշյալ բանաձևում I, Io, T, To, E, Eo, M, Mo օգտագործելի ինդեքսների արժեքը պետք է համապատասխան օրվա դրությամբ պաշտոնապես հրապարակվի Վիճակագրական և Հետազոտական համապատասխան Ծառայությունների կողմից
Ինդեքսների բացակայության կամ վերոնշյալ սահմանման հետ անհամապատասխանության դեպքում, Պատվերի Մեկնարկման Ամսաթվից հետո 28 օրվա ընթացքում Ինժեները կորոշի, թե ինչ ինդեքս կկիրառվի Պատվերի համար

Ջնջել 13.8. ենթակետի չորրորդ, հինգերորդ և ութերորդ պարբերությունները (վերջին պարբերություն): 
Հոդված 14. – Գինը և Վճարում

Ավելացնել 14.1 (ե)ենթակետը հետևյալ ձևակերպմամբ.

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի Հանրապետության Կառավարությունների միջև կնքված Ֆինանսական Արձանագրության Հոդված 8-ի, ԱԱՀ վճարում է Գործատուն: 

Ենթակետ 14.2. Կանխավճար

Ընդհանուր կանխավճարը

· Պատվերի Գումարի 10 տոկոսը, այն տարադրամով և համամասնությամբ, որով Պայմանագիրը ենթակա է վճարման

· Գումարի մասը ենթակա է վճարման Գործատուի կողմից Կատարողական Երաշխիքի, Կանխավճարի երաշխիքի և համապատասխան հաշիվ-ապրանքագրի ստացումից հետո 30 օր անց:
Ենթակետ 14.2. (բ) Կանխավճար

“25 տոկոսը” փոխարինել  “10 տոկոսով”
Ենթակետ 14.3. Միջանկյալ վճարումների վկայագրերի ներկայացում
Պահվող տոկոսադրույք
10 տոկոս 

Ենթակետ 14.4. – Վճարման Ժամանակացույց

Փոխարինել ենթակետը հետևյալով.

այս Պայմանագրում Վճարման Ժամանակացույց ներառված չէ: Յուրաքանչյուր Պատվերի Մոբիլիզացման ժամանակահատվածում Կապալառուն պետք է տրամադրի Կանխիկի հոսքի Կանխատեսման ժամանակացույց  և թարմացնի այն ամեն ամիս: 
Ենթակետ 14.5. – Կայանը և Աշխատանքների համար նախատեսված նյութերը

Ջնջել ենթակետ 14.5 (բ)

Ենթակետ 14.5. (գ) կիրառելի է:
 14.5. (գ) (i) ենթակետը փոխարինել հետևյալով. 

 Միջանկյալ վճարումները կիրականացվեն կետևյալ կերպ.

համարվում են Պայմանագրի Ծավալաթերթում նշված մատակարարվող և տեղադրվող բոլոր սարքավորումները, բացառությամբ շինարարական աշխատանքների; և 

համարվում են Շինարարական Աշխատանքների անվանումները ըստ Պայմանագրի Ծավալաթերթում նշվածի, և վճարվում են միանվագ գումարներով, որպես ավարտված աշխատանքների տոկոս.

Կանխավճարի փոխհատուցման ամորտիզացիա
փոխհատուցման ամորտիզացիա

Ըստ Եվրոյով ներկայացված անվանումների
Ենթակետ 14.6. – Միջանկյալ վճարումների Սերտիֆիկատների տրամադրում

Միջանկյալ վճարումների Սերտիֆիկատների նվազագույն Գումար

Ընդունելի Պայմանագրային Գումարի 5 տոկոս
Ենթակետ 14.15. – Վճարման տարադրամը

Եվրո

Հոդված 17 – Ռիսկեր և Պատասխանատվություն

Ենթակետ 17.1. - Փոխհատուցում
Առաջին պարբերության առաջին տողի “Գործատուի” բառից հետո ավելացնել հետևյալ բառերը

“Ինժեների”

17 Հոդվածի (Ռիսկեր և Պատասխանատվություն) վերջում ավելացնել հետևյալ ենթակետը
Ենթակետ 17.7. – Տեխնիկական մասնագրերի հետ չհամապատասխանելը

Երբ իրականացված աշխատանքները չեն համապատասխանի սույն Պայմանագրի Տեխնիկական Մասնագրերին և/կամ Պատվերին Կապալառուն կվճարի տուգանք` Պատվերի գումարի 0.5 տոկոսը: 

Հոդված 18 – Ապահովագրություն

Ենթակետ 18.1. – Ապահովագրության համար հիմնական Պահանջներ

Ապահովագրության ներկայացման Ժամկետներ
(ա) ապահովագրության ապացույց ..................... 28 օր

(բ) համապատասխան ապահովագրություն ....................90 օր
Ենթակետ 18.3. –Մարդկանց և գույքին պատճառված վնասների ապահովագրություն 

Երրորդ կողմի ապահովագրության նվազագույն գումար.

5 000 000 Եվրո կամ համարժեք գումար որևէ պահանջի. անսահմանափակ պահանջների քանակ
Հոդված 20 – Պահանջներ, վեճեր և միջնորդ դատարան

20.1 և 20.8 Ենթակետերը փոխարինվել են հետևյալ նոր` Հոդված 20-ով – Վեճերի Կարգավորում
Հոդված 20 - ՎԵՃԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

Սույն Պայմանագրի կամ դրա հետ կապված, կամ դրա խախտումից բխող որևէ պահանջի, հակասության կամ վեճի դեպքում կիրառվում է պահանջի, հակասության կամ վեճի կարգավորման հետևյալ ընթացակարգը.
1. ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Վնաս կրող կողմը անմիջապես ծանուցում է մյուս կողմին գրավոր իր կրած վնասի մասին ոչ ուշ քան այդ վնասի մասին տեղեկանալուց 7 օր անց: 
2. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերոնշյալ ծանուցումը ստանալուն պես, Կողմերի ներկայացուցիչները սկսում են բանակցել պահանջի, հակասության կամ վեճի հետ կապված բարեկամաբար լուծում գտնելու նպատակով` առանց ընդհատելու աշխատանքների շարունակականությունը: 
3. ՀԱՇՏՈՒԹՅՈՒՆ

Եթե Կողմերի ներկայացուցիչները ի վիճակի չեն բարեկամաբար լուծել խնդիրը, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող է պահանջել հարցը ներկայացնել հաշտության համար` ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ UNICITRAL կանոնների: 
4. ՄԻՋՆՈՐԴ ԴԱՏԱՐԱՆ

Եթե որևէ պահանջ, հակասություն կամ վեճ չի լուծվում ըստ վերոնշյալ 1-3 կետերի, ապա դրանք հանձնվում են միջնորդ դատարան համաձայն Միջնորդ Դատարանի UNICITRAL կանոնների (http://uncitral.org/uncitral/en/about_us.html, վերանայված 2010թ.): Կողմերի համար միջնորդ դատարանի որոշումը համարվում է պարտադիր և վերջնական: 
